                                                                                      Утверждаю:
                                                                                 Генеральный директор 
АО «Пензенская Горэлектросеть»

                                                                                        _____________ В.В.Рябинин 

                                                                                   «___» ______________ 2023   г.
Техническое задание 
на выбор подрядной организации по внутренней отделке:

 «Здание вспомогательного назначения (склад) литера «А», расположенное по адресу: г.Пенза, ул.Стрельбищенская,13»
1. Срок выполнения работ:  до 30.06.2023 г.

2. Сумма контракта: 6 000 000 (шесть миллионов) руб., 00 копеек, включая НДС.
3. Требования к подрядчику: Организация должна иметь в наличии, или в арендном пользовании технику и оборудование, необходимые для строительства и монтажа металлоконструкций и сэндвич панелей, а также иметь опыт строительства аналогичных зданий. При подаче заявки, участнику, необходимо предоставить данные о ранее построенных и введенных в эксплуатацию объектах. 
4.   Требования к качеству выполняемых работ:
           Выполнить все решения по проекту № 12-21, разработанным ООО «Комтехстрой», без внесения каких-либо изменений в объемы работ и замены материалов и оборудования, заложенных при проектировании (замена материалов и оборудования возможна только на точные эквиваленты при условии соблюдения всех характеристик товаров, работ, услуг, предусмотренных проектно-сметной документацией).
       Работы должны выполнятся в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов:
        - СНиП 3-18-75 «Металлические конструкции»

     - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».;
- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».;

- СНиП «Организация строительства»;

– СНиП «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП  «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

 -СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»,

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»,
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

– СП  «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;

– СанПиН 2.2.3.1384 - 03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СНИП 3.05.03-85

– Федерального закона РФ от 01.01.2001 «Об охране окружающей среды»;

 -Федеральный закон от 01.01.01 г. N 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федерального закона РФ от 01.01.2001 «О техническом регулировании».

- Правил устройства электроустановок.;

- ППБ.;

- СНиП 41-02.2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».;

- СП 9 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. противопожарные требования».;

- СНиП 3.05.01-85
5. Требования к материалам: все строительные материалы и товары, используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, должны быть разрешены для применения, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения).
Давальческие материалы (предоставляет Заказчик):

-двери металлические,

-сэндвич панели толщина-80мм2, площадью-130м2, для монтажа на потолок на отметке 6400мм, 

Материалы, приобретаемые Подрядчиком:
- все остальные материалы, указанные в ведомости работ и необходимые для их производства.
- размер, цвет и фактуру материалов, необходимых для отделки, обязательно согласовать с Заказчиком!
 Работы производить в соответствии  с проектом производства работ (ППР), разработанным    подрядчиком, утвержденным и согласованным с заказчиком (производство работ в выходные и праздничные дни на территории ЗАО «Пензенская горэлектросеть», согласовываются с руководством дополнительно).
5.1 ППР необходимо оформлять в соответствии с требованиями свода правил СП48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 781 и введенного в действие с 20 мая 2011 г.

       В соответствии с пунктом 5.7.4 СП48.13330.2011, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ должен разрабатываться в полном объеме. В соответствии с пунктом 5.7.5 СП48.13330.2011, проект производства работ в полном объеме включает в себя:

- календарный план производства работ по объекту;

- строительный генеральный план;

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- график движения рабочих кадров по объекту;

- график движения основных строительных машин по объекту;

- технологические карты на выполнение видов работ;

- схемы размещения геодезических знаков;

- пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.
6. Место выполнения работ: Работы ведутся на территории производственной базы АО «Пензенская горэлектросеть», по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13.

6.1 Работы проводятся на территории действующего предприятия, в ограниченных условиях.
Фактические условия производства работ – допустимые, класс 2 (без вредных факторов). Переодевание в спецодежду с прохождением контрольно пропускного пункта.
7.   Условия выполнения работ: 

      Участник закупки в случае признания его победителем должен:

     - выполнить весь комплекс работ, являющихся предметом закупки, в соответствии с Техническим заданием и Проектной документацией, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ, все изменения должны быть согласованы в письменной форме с Заказчиком. 
     - Приобрести все материалы, необходимые для строительства, инструмент и механизмы для выполнения работ, за свой счет.
7.1 Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

7.2 Организация, выполняющая работы обязана своевременно составлять исполнительную производственно-техническую документацию (ПТД), отражающую весь процесс строительства, оформленную в соответствии с действующими нормами и правилами. Исполнительная документация, составляемая в процессе выполнения и работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, промежуточные приемки ответственных конструкций и др. Надзор за соблюдением установленных требований к качеству работ, а также за полнотой и качеством ПТД, своевременным составлением актов, входит в обязанности строительного контроля, а также, организации исполняющей работы.
8.  Требования по объему гарантий качества работ: устранить за свой счёт все дефекты и замечания обнаруженные представителем Заказчика в предоставляемых работах. 
8.1 Гарантийный срок на все выполненные работы устанавливается 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 (десяти) - дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком, Подрядчик устраняет их за свой счет.
8.2  Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, которые могут возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика, а также третьих лиц.
9.  Порядок сдачи и приемки результатов работ: Подрядчик предоставляет на подпись акты выполненных работ по форме КС-2, и КС-3. На скрытые и специальные  работы предоставлять акты соответствующего образца, оформленные с участием представителя Заказчика.

10. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после  подписания акта выполненных работ КС-2, КС-3. 
Ведомость работ и материалов:

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Стены

	1
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в ½ кирпича при высоте этажа до 4 м
	100м2 перегородок (за вычетом проемов)
	1,73

	2
	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 200 мм при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок
	3,68

	3
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,19

	4
	Перемычка брусковая 1ПБ13-1/бетон В15(М200), объем 0,010м3, расход арматуры 0,41 кг/(Серия 1.038.1-1 вып.1)
	Шт.
	5

	5
	Перемычка брусковая 2ПБ-19-2-п/бетон В15(М200), объем 0,026м3, расход арматуры 0,79 кг/(Серия 1.038.1-1 вып.1)
	Шт.
	8

	6
	Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п/бетон В15(М200), объем 0,033м3, расход арматуры 0,11 кг/(Серия 1.038.1-1 вып.1)
	Шт.
	6

	7
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	8,2

	8
	Шпатлевка стен
	100м2 окрашиваемой поверхности
	8,2

	9
	Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100м2 покрытия
	8,2

	10
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
	Кг
	205

	11
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	8,2

	12
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	1,4

	13
	Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100м2 покрытия
	1,4

	14
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
	Кг
	35

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	1,4

	16
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,02

	17
	Покрытие поверхности грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100м2 покрытия
	2,02

	18
	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ
	кг
	50,5

	19
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону 
	100м2 поверхности облицовки 
	2,02

	20
	Устройство плинтусов из плиток керамических 
	100м плинтуса
	1,5

	21
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону дверных откосов
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,22

	22
	Шпатлевка стен
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,22

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под покраску за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,22

	Двери

	24
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 
	1м2 проема
	32,7

	25
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	 Шт.
	14

	26
	Доводчик дверной
	Шт.
	14

	27
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах  в каменных стенах площадью проема до 3м2
	100м2 проемов
	0,039

	Потолок

	28
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»по каркасу из оцинкованного профиля
	100м2 поверхности облицовки  
	1,7

	29
	Устройство потолков ПВХ с установкой каркаса 
	100м2 поверхности облицовки
	0,4

	29.1
	Рейка алюминиевая потолочная 100мм
	М
	-420

	30
	Панель потолочная 3м х 0,24
	м2
	45

	31
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	1т конструкции
	1,655

	32
	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	Т
	1,655

	33
	Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных
	100м2
	1,3

	Полы

	34
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100м2 стяжки
	4,16

	35
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 50 мм)
	100м2 стяжки
	4,16

	36
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных
	100м2 покрытия
	4,16

	37
	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытий площадью более 5м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100м3 в деле
	0,03

	38
	Обвязка плит перекрытия
	100 м
	0,4

	39
	Горячекатанная арматура сталь класса А500 С, д.10 мм
	Т
	0,062


Начальник управления капитального 

строительства  и инвестиций                                                                                          М.Н. Лагуткин

исп.: Ермошкин Р.И.          
тел. 29-36-47                                                                                                         
