                                                                                                             Утверждаю:
                                                                                 Генеральный директор 
АО «Пензенская Горэлектросеть»

                                                                                        _____________ О.Г.Павлов 

                                                                                   «___» ______________ 2023 г.
Техническое задание
на выполнение работ по объекту:
«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП нежилого здания в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1007005:57, г.Пенза, ул. Рахманинова, 2Б».
1. Место выполнения работ: г.Пенза, ул. Рахманинова, 2Б.
2. Срок выполнения работ: до 24.11.2023г.
3. Цена контракта: 513 503 (пятьсот тринадцать тысяч пятьсот три) рубля, 30 копеек с НДС.
4. Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.
5. Условия выполнения работ: 

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке КЛ-1кВ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной АО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 114-06-23-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ. 

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполнен​ных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.
- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.
6. Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ. 
7. Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

8. Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.  Расчет производится не позднее 10 (десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и подписания актов форм № КС-2, № КС-3,
9. Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.
Кабель АВБбШв 4х70мм2 – 200м – Предоставляется заказчиком. 

Ведомость основных видов и объемов работ:

	№

п/п
	Наименование работ и затрат
	Значение данных и требование

	1
	2
	3

	КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-858 до муфты М1

	1
	Рытье траншеи тип Т-1 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи):
	111м/19,98м3

	2
	Прокладка кабельной линии АВБбШв 4х70мм2-1кВ
	200 м.

	3
	Обратная засыпка траншеи 
	13,32 м3

	4
	Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля
	6,66 м3

	5
	Засыпка песка
	6,66 м3

	6
	Укладка кирпича 
	340 шт.

	7
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 110х6,6 мм
	26 м.

	8
	Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 110х6,6 мм ГНБ
	74 м.

	9
	Пересечение методом ГНБ (1х14м, 1х20м, 1х40м)
	3 шт.

	10
	Вскрытие асфальта 
	4 м2

	11
	Засыпка черноземом
	10,7 м3

	12
	Пересечение с инженерными коммуникациями 
	15 шт.

	13
	Монтаж концевой муфты 4ПКТп(б)-1-70/120 (Б)

	1 шт.

	14
	Монтаж соед. муфты 4ПСТ(б)-1-70/120 мм2 (Б)
	1 шт.

	15
	Уплотнитель кабельных проходов УКПт-175/50
	6 шт.

	16
	Плавкая вставка ПН2-250-125
	3 шт.

	
	
	

	17
	Восстановление благоустройства: 
	

	18
	Восстановление асфальтового покрытия 
	4,6 м2


Начальник отдела капитального строительства                                                               Р.И. Ермошкин
Исп. Шачинов Н.А.

Тел.23-15-68
